

| RIEPILOGO CAPITOLI | Pag. | Importo Paragr. | Importo subCap. | IMPORTO |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|-----------------|--------------------|
| condotta fognaria dietro via s. croce | 1 | | | 62.905,52 |
| lavori a misura | 1 | | 29.914,62 | |
| oneri per la sicurezza | 1 | | 32.990,90 | |
| SOMMANO I LAVORI | | | | € 62.905,52 |
| Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori (52,445159% sui lavori) | | | 32.990,90 | |
| a detrarre | | | 32.990,90 | € 32.990,90 |
| Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso | | | | € 29.914,62 |
| Importo complessivo dei lavori | | | | € 62.905,52 |
| li 23/12/2013 | | | | |

IL PROGETTISTA

